

- Artikel 1 Algemene bepalingen
- 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hendriks Infra B.V. en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepasselijkheid van door opdrachtgever ingeroepen voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
- 1.2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.
- Artikel 2 Aanbieding
- 2.1. De aanbieding wordt gedaan op grond van een door opdrachtgever opgesteld(e) bestek of omschrijving, danwel bij gebreke daarvan, op grond van de omschrijving in de aanbieding.
- 2.2. De van de aanbieding deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijving e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Hendriks Infra B.V.. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
- 2.3. Bij het doen van de aanbiedingen gelden de volgende uitgangspunten:
- uit het werk vrijkomende materialen, bouwstoffen e.v. worden eigendom van Hendriks Infra B.V., tenzij zij bij de aanbieding en/of gedurende de werkzaamheden aangeeft dat deze eigendom blijven van de opdrachtgever;
  - uit het werk vrijkomende materialen, bouwstoffen e.v. die ingevolge sub a eigendom van de opdrachtgever blijven, worden gedeponereerd/opgeslagen ter plaatse van het werk, tenzij anders overeengekomen. Voor de hoedanigheid daarvan is Hendriks Infra B.V. niet verantwoordelijk;
  - alle zaken met betrekking tot het werk zijn niet verder verontreinigd c.q. bevatten niet meer asbesthoudende materialen, dan aangegeven in de documenten als bedoeld onder lid 1;
- 2.4. Niet tot de aanbieding behoren c.q. omstandigheden niet in de aanbieding begrepen, tenzij expliciet aangegeven:
- grondwerk;
  - bemaling;
  - afwijking van normale uitvoerings- en werkwijzen of uitvoering van het werk in fasen;
  - het trekken van palen en/of damwandplanken, al dan niet tot een fundering behorende;
  - stutten en aanbrengen van hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen op het werk en/of aan belendende percelen;
  - markering, afzetting, alsmede uitdanden;
  - afsluiten en/of verbreken van aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen (onder andere telefoonleidingen, elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen, rioleringen)
  - kosten en eventuele waarborgsommen alsmede precarioverbonden aan de in gebruik name en het in de oorspronkelijke staat terug brengen van terreinen van derden, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt.
- 2.5. Hendriks Infra B.V. doet haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand.
- 2.6. Indien de opdrachtgever de aanbieding niet binnen de standdoeningstermijn aanvaardt, danwel anderszins geen overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht binnen één week alle in lid 1 vermelde documenten afkomstig van Hendriks Infra B.V. terug te geven aan Hendriks Infra B.V..
- 2.7. Hendriks Infra B.V. is gerechtigd de kosten die gemeoid zijn met de aanbieding in de rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
- Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
- 3.1. Indien de aanbieding van Hendriks Infra B.V. door opdrachtgever binnen de gestanddoeningstermijn wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand.
- 3.2. Hendriks Infra B.V. kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
- Artikel 4 Prijzen
- 4.1. De bij de aanbiedingen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding kostenbepalende factoren. Kostenhogende factoren zoals wijzigingen in lonen, prijzen, sociale lasten en belastingen, extra kosten van transport en uitloop door derden, alsmede andere risico's, welke niet aan Hendriks Infra B.V. zijn toe te rekenen, ook al is deze wijziging geschied ten gevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zullen door Hendriks Infra B.V. worden doorberekend.
- Artikel 5 Verplichtingen
- 5.1. Hendriks Infra B.V. neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen datum aanbieding en oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
- 5.2. De opdrachtgever is jegens Hendriks Infra B.V. verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Hendriks Infra B.V. en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften, waaronder ook is begrepen de eventueel benodigde toestemming van de Arbeidsinspectie voor de wijze van uitvoering.
- 5.3. De opdrachtgever:
- zorgt ervoor dat Hendriks Infra B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens;
  - verschafft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  - draagt zorg voor het aanvragen van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  - dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van Hendriks Infra B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever hiervan terstond in kennis te stellen.
  - draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaatsen van uitvoering van het werk, alsmede voor de plaats van het werk;
  - staat Hendriks Infra B.V. toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
- 5.4. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals onder andere bedoeld in het vorige lid) dient de daaruit voor Hendriks Infra B.V. voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
- 5.5. De opdrachtgever draagt het risico voor:
- schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;
  - schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn danwel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;
  - schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften, alsmede in het van Hendriks Infra B.V. afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd;
  - de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan door hem voorgeschreven hulppersonen;
  - schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hulppersonen.
- 5.6. De opdrachtgever vrijwaart Hendriks Infra B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van de schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
- Artikel 6 Meer- en minderwerk
- 6.1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
- in geval van bestekwijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
  - in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

- c. in geval van onvoorziene noodzakelijke werkzaamheden;  
d. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
- Elke van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15% respectievelijk 10% van de aanneemsom.
- 6.2. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn, danwel indien geen termijnbetaling is overeengekomen na de voltooiing van het meerwerk. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
- 6.3. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Hendriks Infra B.V. recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.
- 6.4. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Hendriks Infra B.V. op verrekening daarvan onverlet. Art 7A:1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- Artikel 7 Oplevering**
- 7.1. De levertijd zal nimmer gelden als fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de levertijd zal Hendriks Infra B.V. overleg voeren met opdrachtgever.
- 7.2. Het aantal onwerkbaar dagen wordt geregistreerd door de directie of aannemer, maar wordt door beide partijen voor akkoord getekend. Indien één partij het met het aantal oneens is, dan dient dit bij ondertekening duidelijk worden genoteerd.
- 7.3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- hetzij wanneer Hendriks Infra B.V. aan opdrachtgever heeft kennis gegeven dat het werk voltooid is en deze het werk heeft goedgekeurd danwel aanvaard;
  - hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn versteken nadat Hendriks Infra B.V. schriftelijk, door middel van het opleveringsformulier, aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren danwel te aanvaarden;
  - hetzij wanneer de opdrachtgever het werk, of een gedeelte van het werk, (vroegtijdig) in gebruik neemt. Dat gedeelte wordt als opgeleverd beschouwd.
- 7.4. Kleine gebreken die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
- 7.5. Oplevering ontslaat Hendriks Infra B.V. van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
- 7.6. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Hendriks Infra B.V. naar de opdrachtgever.
- Artikel 8 Voortijdig beëindiging door opdrachtgever**
- 8.1. Indien opdrachtgever om andere redenen dan het in gebreke zijn van Hendriks Infra B.V. de opdracht geheel of gedeeltelijk schorst danwel voortijdig beëindigt, is opdrachtgever 10% van de overeengekomen aanneemsom over het nog niet uitgevoerde deel van het werk verschuldigd aan Hendriks Infra B.V. onverminderd diens recht op volledige schadevergoeding.
- Artikel 9 Ontbinding**
- 9.1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Hendriks Infra B.V. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooid staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
- a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem (voorlopig) is verleend;
  - b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  - c. zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt;
  - d. in de nakoming van een verplichting is te kort geschoten, danwel het voor Hendriks Infra B.V. voorzienbaar is dat hij daarin te kort zal schieten.
- Schorsing en beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
- 9.2. Alle vorderingen die Hendriks Infra B.V. in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. De termijn van reclamatie is 8 kalenderdagen.
- Artikel 10 Overmacht**
- 10.1. In geval van overmacht is Hendriks Infra B.V. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooid staat te beëindigen, zonder dat hij tot schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Hendriks Infra B.V. gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
- 10.2. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Hendriks Infra B.V. bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoeft te houden of die hij niet kende.
- 10.3. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Hendriks Infra B.V. komen zijn:
- gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Hendriks Infra B.V. bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;
  - ongeschiktheid van zaken, waarvan Hendriks Infra B.V. bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, alsmede verlies van te verwerken onderdelen;
  - uitoefening door een derde jegens de opdrachtgever van een of meer rechten, terzake van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van een tussen de opdrachtgever aan die derde met betrekking tot de door geleverde zaken gesloten overeenkomst;
  - brand, werkstaking en/of werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoer verbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
- Artikel 11 Betaling**
- 11.1. Betaling van (deel)facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Hendriks Infra B.V. aangegeven wijze, zonder verrekening, korting en/of opschorting.
- 11.2. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen facturen binnen 5 werkdagen na factuurdatum, waarna de factuur van rechtswege als accoord wordt beschouwd.
- 11.3. Na oplevering wordt door Hendriks Infra B.V. een eindafrekening ingediend. Reeds betaalde termijnen en/of ingediende en goedgekeurde termijnen worden in mindering op de eindafrekening gebracht. Betaling van het aan Hendriks Infra B.V. toekomend saldo dient zonder verrekening, korting en/of opschorting binnen 30 dagen na indiening van de eindafrekening aan haar te worden gedaan.
- 11.4. In geval van niet-tijdige betaling, is opdrachtgever daarover vanaf de vervaldatum een rente schuldig van 1,5% per maand, berekend over het gefactureerde bedrag.
- 11.5. In geval van niet-tijdige betaling zijn alle door Hendriks Infra B.V. gemaakte bijkomende binnen- en buitenrechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
- Artikel 12 Zekerheden en overige verhaalsrechten**
- 12.1. Hendriks Infra B.V. is te allen tijde gerechtigd genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie.
- 12.2. Hendriks Infra B.V. komt tevens retentierecht toe ingeval van niet-nakoming door opdrachtgevers van zijn verplichtingen jegens Hendriks Infra B.V. uit de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met opdrachtgever.
- 12.3. In geval van montage en demontage:
- a. behoudt Hendriks Infra B.V. zich de eigendom voor van de door haar geleverde en/of gemonteerde zaken, totdat alle vorderingen van Hendriks Infra B.V. op opdrachtgever volledig zijn voldaan. In geval van niet-nakoming is Hendriks Infra B.V. gerechtigd deze zaken zonder enige voorafgaande ingebrekestelling voor rekening van de opdrachtgever terug te nemen van de plaats waar zij zich alsdan bevinden. Opdrachtgever verleent Hendriks Infra B.V. reeds nu vooralsdan onherroepelijk toestemming om daartoe de plaats waar de zaken zich bevinden te (doen) betreden;
  - b. geeft opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Hendriks Infra B.V. in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken waarvan hij(mede)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking of vermenging met de door Hendriks Infra B.V. geleverde en/of gemonteerde zaken tot zekerheid voor al hetgeen Hendriks Infra B.V. op enig moment van opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben.
- 12.4. Indien de eventueel betrokken kredietverzekeraar de dekking op opdrachtgever intrekt, kan Hendriks Infra B.V. een beroep doen op eerder genoemde art. 12lid 1, of een redelijke vooruitbetaling eisen, of de werkzaamheden schorsen tot er voldoende zekerheden zijn overlegd. In zo'n geval is er geen sprake van het niet nakomen van het contract door Hendriks Infra B.V. BV, en zijn alle kosten die hiermee gepaard gaan voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verzekering

- 13.1. Hendriks Infra B.V. is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan fouten van Hendriks Infra B.V., haar ondergeschikten of van hen die door Hendriks Infra B.V. op het werk zijn aangesteld.
- 13.2. Hendriks Infra B.V. is niet aansprakelijk en opdrachtgever zal Hendriks Infra B.V. vrijwaren voor schade aan kabels, leidingen, buizen, riolering, duikers en dergelijke, wanneer de ligging hiervan niet is aangegeven.
- 13.3. Het schadebedrag, tot vergoeding waarvan Hendriks Infra B.V. kan worden aangesproken, bedraagt niet meer dan de aanneemsom en in ieder geval nooit meer dan het bedrag waarvoor Hendriks Infra B.V. is verzekerd.
- 13.4. Tot vergoeding van overige schade, waaronder bedrijfs- en/of stagnatieschade is Hendriks Infra B.V. niet gehouden.
- 13.5. Opdrachtgever draagt zorg voor een genoegzame verzekering van het werk en verleent Hendriks Infra B.V. voorts dekking onder de voor het werk geldende of doorlopende CAR-verzekering.  
De aansprakelijkheid ten aanzien van het eigen risico van deze CAR-verzekering kan voor Hendriks Infra B.V. nimmer meer dan € 2.500,00 bedragen.

Artikel 14 Onderaannemers

- 14.1. Hendriks Infra B.V. is gerechtigd het werk geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een of meerdere onderaannemers.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

- 15.1. Op de aanbidding van Hendriks Infra B.V. en de met opdrachtgever te sluiten overeenkomst(en) is alleen Nederlands recht van toepassing.
- 15.2. Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en Hendriks Infra B.V. mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw bedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van totstandkoming van de overeenkomst luiden.